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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

UMOWA NR IZP.271.2.2020 

(PROJEKT) 

 

zawarta dnia .......................... w Klukowie pomiędzy: 

Gminą Klukowo 

mającą swą siedzibę w 18-214 Klukowo, ul. Mazowiecka 14 

NIP: 722-152-60-98, REGON: 450670189 

reprezentowaną przez: 

Piotra Uszyńskiego – Wójta Gminy Klukowo, 

przy kontrasygnacie Bożeny Jadwigi Ciborowskiej – Skarbnika Gminy 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

........................................................................................... 

reprezentowanym przez: 

.......................................................................................... 

zwanym dalej “Wykonawcą” 

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 

Nr IZP.271.2.2020 na podst. art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa 

następującej treści: 

 

§ 1 

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty na 

terenie gminy Klukowo: 

Przebudowa drogi gminnej Nr 108078B we wsi Piętki-Szeligi w lok. 0+000 – 

0+226,00, tj. wykonanie, zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez 

Mirosława Łuniewskiego, upr. nr UAN.II.7342-108/94 

oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją 

projektową, zasadami wiedzy technicznej, przedmiarami robót oraz obowiązującymi 

przepisami.  

 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia robót ustala się do dnia 31.08.2020 r. 
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§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz dokumentację 

projektową w terminie do 3 dni od dnia przekazania placu budowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 3 dni od ustawienia 

przez Wykonawcę oznakowania robót zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym 

Projektem Organizacji Ruchu na czas budowy. 

 

§ 4 

1. Roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, 

spełniających wymagane normy oraz posiadających odpowiednie aprobaty 

techniczne i świadectwa dopuszczające je do stosowania w budownictwie 

drogowym. 

2. Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia, niezbędne do realizacji inwestycji. 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na wartość brutto ................................ 

złotych, 

(słownie: ....................................................................................................... złotych) 

w tym obowiązujący podatek VAT – 23% w kwocie ....................................... 

złotych, 

(słownie: ....................................................................................................... złotych) 

zgodnie z kosztorysami ofertowymi i ofertą z dnia .................... stanowiącymi 

załączniki do niniejszej umowy;  

2. Wykonawca może żądać podwyższenia umówionego wynagrodzenia, jeżeli w 

toku realizacji inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, 

nieujętych w dokumentacji technicznej, o której mowa w § 1. 

3. W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji 

projektowej, Wykonawca przed rozpoczęciem tych robót zobowiązany jest uzyskać 

pisemną zgodę Zamawiającego co do rodzaju, zakresu i wartości tych robót. 

4. Wartość wynagrodzenia za wykonanie robót dodatkowych ustalona zostanie na 

podstawie kosztorysu ofertowego robót dodatkowych, sporządzonego przez 

Wykonawcę przed ich rozpoczęciem i potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

5. Rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej 

przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty odbioru końcowego, potwierdzonego 

protokołem odbioru. 

6. Zamawiający dopuszcza złożenie faktur częściowych do wysokości 25% wartości 

umowy. 

7. Wartość wykonanych i odebranych robót określona będzie kosztorysami 

powykonawczymi opracowanymi na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych 
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robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych 

z kosztorysów ofertowych. 

8. Termin płatności wynosi do 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………. miesięcy gwarancji jakości na 

przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca w okresie gwarancji jakości zobowiązuje się do usunięcia wad 

i usterek na własny koszt. 

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wartości umowy (w zaokrągleniu do pełnych 100,00 zł w dół) tj. ......................... zł 

(słownie: ................................................................................................... złotych) 

w formie: ............................................... 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości 

zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru 

robót, jeżeli nie będzie powodu do jego uruchomienia.  

5. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona najpóźniej 

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

§ 7 

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: 

Inspektor Nadzoru ……………………………………………… 

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: 

Kierownik Budowy ……………………………………………… 

 

§ 8 

1. Odbiór końcowy robót przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 10 dni od daty 

zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru wraz 

z kompletem dokumentów potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

2. Bieg terminu gotowości do odbioru ostatecznego rozpoczyna się od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgłoszonej przez Wykonawcę gotowości 

odbioru wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 

3. Do dokonania odbioru każda ze stron wyznaczy od 2 do 3 przedstawicieli. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy 

(realizowane przedsięwzięcie) nie spełnia warunków dokonania odbioru z powodu 

nie zakończenia robót, stwierdzenia wad, usterek lub nie wywiązania się 

Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający może 

odmówić odbioru. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce. 



IZP.271.2.2020 – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piętki-Szeligi, gm. Klukowo” 

 

Strona 4 z 16 

5. Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

w trakcie odbioru wad oraz usterek. 

6. Dokumentami stwierdzającymi dokonanie odbioru są protokoły, podpisane przez 

strony uczestniczące w odbiorze. Protokoły te stanowią podstawę do wystawienia 

faktury końcowej. 

7. Protokół odbioru ostatecznego zostanie podpisany przez Zamawiającego, gdy będą 

spełnione jednocześnie wszystkie poniższe warunki: 

 Wykonawca wypełni wobec Zamawiającego wszystkie zobowiązania 

wynikające z umowy, 

 Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane dokumenty niezbędne dla 

dokonania odbioru ostatecznego (zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną). 

8. Odbiór wykonanych robót będzie dokonany zgodnie ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi. 

 

§ 9 

1. Koszty za badania laboratoryjne ponosi Wykonawca. 

W skład wymaganych badań laboratoryjnych wchodzą: 

a) wskaźnik zagęszczenia i nośności podbudowy, 

b) pomiar równości podłużnej, 

c) grubość nawierzchni, 

d) wyniki jakości wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej tj. skład 

mieszanki. 

2. Badania laboratoryjne winny być przeprowadzone przez niezależne laboratorium 

drogowe posiadające uprawnienia do przeprowadzenia powyższych badań. 

3. Dopuszcza się badanie równości podłużnej za pomocą planografu (Wykonawcy) 

oraz spadków poprzecznych nawierzchni za pomocą łaty – przy współudziale 

przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego – Inspektora Nadzoru. 

4. Koszty za badania dotyczące towarzyszącej infrastruktury technicznej, określone 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, ponosi Wykonawca. 

5. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy wszelkie posiadane aprobaty 

techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości i atesty. 

6. Wykonawca opracuje Projekt organizacji ruchu na czas budowy w dostosowaniu 

do posiadanego sprzętu oraz własnych metod organizacyjnych realizacji robót. 

Projekt organizacji ruchu na czas budowy winien być zatwierdzony przez Organ 

Zarządzający Ruchem. 

7. Koszt inwentaryzacji robót ponosi Wykonawca. Inwentaryzację należy sporządzić 

w 3 egz. pokolorowanych i zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w 

Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A i przekazać Zamawiającemu. 
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§ 10 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, 

bezpieczeństwo ruchu, oznakowanie robót, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne 

szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu, w związku z wykonywanymi 

robotami objętymi umową w obrębie placu budowy od daty przyjęcia terenu budowy 

od Zamawiającego do czasu ostatecznego odbioru i przekazania obiektu do 

eksploatacji. 

 

§ 11 

1. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji 

niniejszej umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych – jeżeli 

wykonywanie tych czynności polegać będzie w przypadku danego wykonawcy na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy będą zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę. 

2. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy. 

3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 

kary umownej w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia tego wymogu. Niezłożenie przez wykonawcę w 

wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako 

niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności i 

będzie stanowić podstawę do naliczenia kary umownej, o której mowa w zdaniu 

poprzednim. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się 

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 12 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona 

zamówienie sam, za wyjątkiem następującego zakresu: 
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__________________________ który zostanie wykonany przy udziale 

podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby, Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w Ofercie, bez 

zgody Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający w ciągu 5 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

w przypadku, gdy: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin 

wykonania wskazany w § 4 niniejszej umowy;  

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody 

Wykonawcy; 

5) umowa nie zawiera zapisów zobowiązujących podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób 

wykonujących czynności wskazane w § 11. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię 
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zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 

o których mowa w ust.4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa 

się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto 

wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu 

obowiązkowi. Nie podlegają wymienionemu na wstępie obowiązkowi, również 

umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy dotyczące 

materiałów składowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wyłączenia, 

o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 

3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej 

zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych 

przez podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzające dokonanie zapłaty 

całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. Warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział 

w realizacji odebranych robót budowlanych tj. polecenie dokonania przelewu oraz 

oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzające 

dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
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14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w 

ust. 13. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 

7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty, 

albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, 

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku 

podwykonawcy/usługodawcy/dostawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót, a także będzie stanowić podstawę do naliczenia kar 

umownych. 

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

podwykonawców/usługodawców/dostawców jak za swoje własne. 

 

§ 13 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w wymaganym terminie. 

2) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po jego stronie, realizację 

przedmiotu umowy. 
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3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami 

inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy. 

4) Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny 

niż wskazany w ofercie Wykonawcy lub w Umowie. 

5) Wykonawca zatrudnił bez uzyskania zgody Zamawiającego, do realizacji 

przedmiotu umowy podwykonawcę. 

6) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawierania. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

7) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą Umową. 

8) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części. 

9) Wykonawca nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji 

terminów poszczególnych elementów robót. 

10) likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu 

połączenia lub reorganizacji lub wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia. 

11) W toku odbioru stwierdzono wady istotne, nienadające się do usunięcia. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie 

pisemnej w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

okoliczności określonych odpowiednio w ust. 1 lub 2 i musi zawierać 

uzasadnienie. 

 

§ 14 

Wadą istotną, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy jest wada 

uniemożliwiająca wykorzystanie obiektu określonego w § 1 umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

 

§ 15 

1. W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszającej wartość lub użyteczność 

obiektu, Zamawiający obowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę 

w terminie 7 dni od daty wykrycia wady. 

2. Istnienie wady stwierdza się protokołem, po przeprowadzeniu oględzin, w których 

mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony. 
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3. W razie stwierdzenia wady, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni 

termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokołem. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, a wada nie jest 

istotna, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 

niniejszej umowy. 

 

§ 16 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, 

b) za opóźnienie w wykonaniu określonego w § 1 niniejszej umowy zadania 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 

opóźnienia, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia 

liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 

d) za opóźnienie w przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawcę 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od dnia następującego po dniu wyznaczonym przez 

Zamawiającego na termin odbioru. 

e) rozpoczęcie przez Wykonawcę robót bez przekazania placu budowy przez 

Zamawiającego powoduje konsekwencje w postaci kary w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto i wstrzymania budowy do chwili załatwienia 

powyższych formalności przez Wykonawcę. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy – art. 145 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 17 

Oprócz kar umownych każda ze stron może żądać odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Odpowiedzialność 

odszkodowawcza ograniczona jest do rzeczywistej straty, jaką poniesie strona. 

 

§ 18 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 
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zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia 

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek 

z następujących okoliczności: 

1) w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki 

terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, 

trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego 

kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia 

w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót; 

2) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na 

prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej 

jakości (ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza); 

3) w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy 

spowodowanego w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji 

blokowania przez nich drogi; 

4) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

5) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które 

zaakceptuje na piśmie Zamawiający; 

6) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej 

lub obu Stron; 

7) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 

użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana 

treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności 

i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 

Strony; 

8) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym: niewybuchy, 

wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne); 

9) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami 

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały 

i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 

10) konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych jako wykonanie przez 

Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu 

określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia 

(zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

11) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 

umowy, 

12) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – 
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Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 

wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak 

i Zamawiający. 

5. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie 

powoduje roszczenia po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy. 

 

§ 19 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 20 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają: 

– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964  r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 

z późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z 

późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1986 z późn. zm.). 

 

§ 21 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd miejscowo właściwy 

dla siedziby Zamawiającego . 

 

§ 22 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje 

Zamawiający a 1 egz. Wykonawca. 
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Załączniki do umowy: 

1. Oferta Wykonawcy 

2. Kosztorysy ofertowe 

3. Oświadczenie Wykonawcy* 

4. Oświadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy* 

 

§ 23 
Klauzula informacyjna art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1)   administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Klukowo, która zapewnia 

środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych udostępnionych przez 

Państwa w celu związanym z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Piętki-Szeligi, gm. Klukowo”; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego            „Przebudowa 

drogi gminnej w miejscowości Piętki-Szeligi, gm. Klukowo” (nr postępowania: 

IZP.271.2.2020) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

8) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
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- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

10) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 

 

 

................................................         ............................................. 

Zamawiający             Wykonawca 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1 do umowy 

nr IZP.271.2.2020 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA ………….. 

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy 

Nazwa firmy …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

niniejszym oświadczam, że: 

 

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr………………………….. 

zawartej w dniu ………………… r. z firmą ……….………..………………………… 

wymagalne na dzień ………………………… złożenia niniejszego oświadczenia, 

zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości, 

 

b. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę 

…………………………………...…. zł słownie: ……………………………………… 

złotych brutto i stanowi ona bieżące rozliczenie w/w umowy podwykonawczej. 

 

c. między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub 

może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia za wykonane usługi  

 

*Wykonawca oświadcza, że Podwykonawca wystawił na rzecz Wykonawcy fakturę 

VAT na podstawie umowy nr ………………….…. fakturę vat nr ……………..…. 

z dnia ………….. na kwotę….......................... 

(słownie………………………………………………..) opłaconą w całości/na 

kwotę……………... 

 

 

 

……………………………………………………… 

Data, pieczęć i podpis 
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Załącznik nr 2 do umowy 

nr IZP.271.2.2020 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY 

Z DNIA ………….. 

 

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy 

Nazwa firmy …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

niniejszym oświadczam, że: 

 

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr………………………….. 

zawartej w dniu …………………r. z firmą ……….……….., wymagalne na dzień 

………………………… złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone/nie 

zostały* przez Wykonawcę/Podwykonawcę w pełnej wysokości, 

 

b. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę 

……………………………………….zł słownie: 

……………………………………………..…………… złotych brutto i stanowi ona 

bieżące rozliczenie w/w umowy podwykonawczej. 

 

c. między Podwykonawcą a Wykonawcą istnieje/nie istnieje żaden spór, który 

skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec 

Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi  

 

 

 

*Podwykonawca oświadcza, że wystawił na rzecz Wykonawcy fakturę VAT na 

podstawie umowy nr …………..…. fakturę vat nr …………..…. z dnia …………. na 

kwotę…............... 

(słownie……………………………………………………………………………..) 

opłaconą w całości/na kwotę……………... 

 

 

 

……………………………………………………… 

Data, pieczęć i podpis 

 


