1ZP.271.11.2020 — ,, Rozbudowa drogi gminnej Nr 108079B w miejscowosci Wyszonki-Wlosty”

Zalgcznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR 1ZP.271.11.2020

(Wzor)

zawarta dnia ...........cceeeeeinennn w Klukowie pomiedzy:

Gming Klukowo

majacg swag siedzibe w 18-214 Klukowo, ul. Mazowiecka 14

NIP: 722-152-60-98, REGON: 450670189

reprezentowang przez:

Piotra Uszynskiego — Wojta Gminy Klukowo,

przy kontrasygnacie Bozeny Jadwigi Ciborowskiej — Skarbnika Gminy

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej “Wykonawcg”

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
Nr 1ZP.271.11.2020 na podst. art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zostala
zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1
1.Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nast¢pujgce roboty na
terenie gminy Klukowo:

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Wyszonki-Wlosty w lok. 0+000 —
0+234,00, tj. wykonanie, zgodnie z dokumentacjg techniczna opracowana przez
Mirostawa Luniewskiego, upr. nr UAN.I1.7342-108/94

oraz zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej, przedmiarami robdt oraz obowigzujacymi
przepisami.

§2
1. Termin rozpoczgcia realizacji zaméwienia ustala si¢ od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia robot ustala si¢ do dnia 30.09.2021 r.
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. ROZPOCZECIE ROBOT  NASTAPI PO UZYSKANIU PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO ZWOLNIENIA Z OBOWIAZKU BUDOWY KANALU
TECHNOLOGICZNEGO, NIE WCZESNIEJ, NIZ 1 KWIETNIA 2021 R.

§3
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy oraz dokumentacje
projektowa w terminie do 3 dni od dnia przekazania placu budowy.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 3 dni od ustawienia
przez Wykonawce 0znakowania robot zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
Projektem Organizacji Ruchu na czas budowy.

§4

. Roboty wykonane beda z materialdow dostarczonych przez Wykonawce,
spetniajagcych wymagane normy oraz posiadajacych odpowiednie aprobaty
techniczne i1 $wiadectwa dopuszczajace je do stosowania w budownictwie
drogowym.

. Wykonawca zapewni maszyny i urzadzenia, niezbedne do realizacji inwestycji.

§5
. Wynagrodzenic Wykonawcy ustala si¢ na warto$¢ Drutto .............cceeeeeene
zlotych,

(STOWIIE: ..cciiiiiirrnnnnneiiiiicssnsssssnnnenneteccssssssssssessssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssenns zlotych)

w tym obowiazujacy podatek VAT — 23% W KWOCI€ ........cccoevvviviiiiiinniininnnn,
zlotych,

(STOWIIE: ..cciiiiirrnnnnneiiiiiciisnssssnnnnnneneccssssssssssssssnssssesssssssssssssssssssssssssssssssssenne zlotych)

zgodnie z kosztorysami ofertowymi i oferta z dnia .................... stanowigcymi
zalaczniki do niniejszej umowy;

2. Wykonawca moze zgda¢ podwyzszenia umowionego wynagrodzenia, jezeli w
toku realizacji inwestycji zajdzie konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych,
nieujetych w dokumentacji technicznej, o ktorej mowa w § 1, o ile robot tych
nie dato si¢ przewidzie¢ przed przystapieniem do realizacji zadania, a sa one
niezbedne do osiggnigcia zamierzonego rezultatu.

. W przypadku konieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca przed rozpoczeciem tych robot zobowigzany jest uzyskaé
pisemng zgode Zamawiajgcego co do rodzaju, zakresu 1 wartosci tych robot.

. Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie robot dodatkowych ustalona zostanie na
podstawie kosztorysu ofertowego robdt dodatkowych, sporzadzonego przez
Wykonawce przed ich rozpoczeciem i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
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. Rozliczenie miedzy stronami nastgpi na podstawie faktury koncowej, wystawionej
przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty odbioru koncowego, potwierdzonego
protokotem odbioru.

. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie faktur czeSciowych do wysokosci 25% wartosci
umowy.

. Warto§¢ wykonanych i odebranych robot okreslona bedzie kosztorysami
powykonawczymi opracowanymi na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych
robot potwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych
z kosztorysow ofertowych.

. Termin ptatnosci wynosi do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

§6
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu .......... miesigcy gwarancji jakosci na
przedmiot umowy, liczac od daty odbioru koncowego przez Zamawiajacego.

. Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad
I usterek na wlasny koszt.

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5%

warto$ci umowy (w zaokragleniu do petnych 100,00 zt w dot) tj. ...cceeeeeieenennee. zt
(STOWIIE: e ztotych)
W FOrMIE: Lo

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% jego wartosci
zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni od daty ostatecznego odbioru
robot, jezeli nie bedzie powodu do jego uruchomienia.

. Pozostata cz¢$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona lub zwolniona najpdzniej
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci od tego,
ktory z tych termindw uptynie poznie;.

§7

. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie:

Inspektor Nadzoru ........coooviiiiiiiii e
. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:

Kierownik BudOWY .........cooiiiiiii e,

§8
. Strony zgodnie postanawiaja, ze bgdg stosowane nastgpujace rodzaje odbiordéw
robot:

1) Odbior robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

2) Odbior koncowy po zakonczeniu robot i dostarczeniu Zamawiajacemu

kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru robét.
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. Odbiory robot zanikowych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do
odbioréw, o ktorych mowa powyzej. Inspektor dokona odbioru czegsciowego w
terminie do 7 dni.

. Odbiér koncowy robdt przez Zamawiajgcego nastgpi w ciggu 10 dni od daty
zgloszenia na pisSmie przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru wraz
Z kompletem dokumentéw potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

. Bieg terminu gotowosci do odbioru ostatecznego rozpoczyna si¢ od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgloszonej przez Wykonawce gotowosci
odbioru wraz z kompletem wymaganych dokumentow.

. Do dokonania odbioru kazda ze stron wyznaczy od 2 do 3 przedstawicieli.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy

(realizowane przedsiewzigcie) nie spelnia warunkow dokonania odbioru z powodu
nie zakonczenia robodt, stwierdzenia wad, usterek lub nie wywigzania si¢
Wykonawcy z obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy, Zamawiajacy moze
odmoéwi¢ odbioru. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwloce.

. Z czynno$ci odbioru spisany bedzie protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad oraz usterek.

. Dokumentami stwierdzajagcymi dokonanie odbioru sg protokoty, podpisane przez
strony uczestniczace w odbiorze. Protokoly te stanowig podstawe do wystawienia
faktury koncowe;.

. Protokot odbioru ostatecznego zostanie podpisany przez Zamawiajacego, gdy beda
spetnione jednoczesnie wszystkie ponizsze warunki:

— Wykonawca wypetlni wobec Zamawiajacego wszystkie zobowigzania
wynikajace z umowy,

— Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane dokumenty niezbedne dla
dokonania odbioru ostatecznego (zgodnie ze Szczegétowg Specyfikacja
Techniczny).

10.0dbiér wykonanych robdt bedzie dokonany zgodnie ze Szczegdlowymi

Specyfikacjami Technicznymi.

§9

1. Koszty za badania laboratoryjne ponosi Wykonawca.

W sktad wymaganych badan laboratoryjnych wchodza:

a) wskaznik zageszczenia i no$nosci podbudowy,

b) pomiar rownosci podtuznej,

C) grubo$¢ nawierzchni,

d) wyniki jakoSci wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej tj. sktad

mieszanKi.
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2. Badania laboratoryjne winny by¢ przeprowadzone przez niezalezne laboratorium
drogowe posiadajace uprawnienia do przeprowadzenia powyzszych badan.

3. Dopuszcza si¢ badanie rownosci podtuznej za pomoca planografu (Wykonawcy)
oraz spadkow poprzecznych nawierzchni za pomocg taty — przy wspotudziale
przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru.

4. Koszty za badania dotyczace towarzyszacej infrastruktury technicznej, okreslone
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, ponosi Wykonawca.

5. Do protokotu odbioru Wykonawca dotaczy wszelkie posiadane aprobaty
techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakos$ci 1 atesty.

6. Wykonawca opracuje Projekt organizacji ruchu na czas budowy w dostosowaniu
do posiadanego sprzetu oraz wiasnych metod organizacyjnych realizacji robot.
Projekt organizacji ruchu na czas budowy winien by¢ zatwierdzony przez Organ
Zarzadzajacy Ruchem.

7. Koszt inwentaryzacji robot ponosi Wykonawca. Inwentaryzacje nalezy sporzadzi¢
w 3 egz. pokolorowanych i zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w
Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

§10

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasciwe zabezpieczenie robdt,
bezpieczenstwo ruchu, oznakowanie robot, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne
szkody wyrzadzone osobom trzecim z tego tytulu, w zwiazku z wykonywanymi
robotami objetymi umowag w obrgbie placu budowy od daty przyjecia terenu budowy
od Zamawiajacego do czasu ostatecznego odbioru i przekazania obiektu do
eksploatacji.

§11

1. Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji
niniejszej umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych — jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie w przypadku danego wykonawcy na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy beda zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

2. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci
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zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesi¢¢ tysiecy ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia tego wymogu. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajacego
dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie, jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci i
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub  podwykonawce, zamawiajacy moze  zwrdci€¢  sig
0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§12
. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona
zamowienie sam, za wyjatkiem nastepujacego zakresu:

ktory zostanie wykonany przy udziale
podwykonawcy/ow w tym, na ktérego/ych zasoby, Wykonawca powolywat si¢, na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w Ofercie, bez
zgody Zamawiajacego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreslonych
W art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, 12
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajagcy w ciggu 5 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
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2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania wskazany w § 2 niniejszej umowy;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaplaty
naleznos$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapisow warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji 1 zgody
Wykonawcy;

5) umowa nie zawiera zapisOw zobowigzujacych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich 0sob
wykonujacych czynnosci wskazane w § 11.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 4 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przediozone; umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
0 ktérych mowa w ust.4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza
si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto
wskazanej] w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu
obowiazkowi. Nie podlegaja wymienionemu na wstepie obowigzkowi, rowniez
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 dostawy dotyczace
materialow sktadowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wylaczenia,
0 ktorych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczag uméw o podwykonawSstwo
0 wartosci wigkszej niz 50 000 zt brutto.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okre§lony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

11.Przepisy ust. 2 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
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ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty, wraz z fakturg obejmujacg wynagrodzenie za zakres robot wykonanych
przez podwykonawce, nalezy przekazaé Zamawiajacemu o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajace dokonanie zaptaty
catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia. Warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie Zamawiajagcemu dowodow zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
W realizacji odebranych robdt budowlanych tj. polecenie dokonania przelewu oraz
oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajace
dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.

13.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajacemu
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 13. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz
7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaplaty,

albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy,

albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty.
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18. W sytuacjach okreslonych w ust. 17 Wykonawcy naleza si¢ odsetki za opdznienie
dopiero od dnia nastepnego po dniu:

1) wykazania przez Wykonawce niezasadnoSci  bezposredniej  zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, albo

2) ztozenia do depozytu sagdowego kwoty wynagrodzenia naleznej za wykonanie
czeéci zamoéwienia z udziatem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy

19.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajagca z braku
podwykonawcy/ustugodawcy/dostawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikta
Z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robdt, a takze bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kar
umownych.

21. Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania
podwykonawcow/ustugodawcow/dostawcow jak za swoje wlasne.

§13
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie otrzymal zwolnienia z obowigzku budowy kanatu
technologicznego do dnia 1 kwietnia 2021 r.

2) Wykonawca nie rozpoczal rob6t w wymaganym terminie.

3) Wykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po jego stronie, realizacje
przedmiotu umowy.

4) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

5) Czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny
niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w Umowie.

6) Wykonawca zatrudnit bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji
przedmiotu umowy podwykonawce.

7) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujagca, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej
zawierania. Odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powzigcia przez Zamawiajagcego wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania cze¢$ci Umowy.

8) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z niniejszg Umowa.
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9) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

10)Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji
terminow poszczegdlnych elementow robot.

11)likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolno$ci likwidacji w celu
potaczenia lub reorganizacji lub wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,
w zakresie uniemozliwiajagcym wykonanie przedmiotowego zamowienia.

12)W toku odbioru stwierdzono wady istotne, nienadajgce si¢ do usuniecia.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawcy nie przystuguja w stosunku do Zamawiajacego
zadne roszczenia z tego tytutu, w szczegdélnosci Zamawiajacy nie odpowiada
wzgledem Wykonawcy za utracone korzysci.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegodlnosci, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie moght spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

. Odstapienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej w terminie do 30 dni od daty powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu
okoliczno$ci okreslonych odpowiednio w ust. 1 lub 2 1 musi zawiera
uzasadnienie.

§ 14

Wada istotng, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy jest wada
uniemozliwiajgca wykorzystanie obiektu okreslonego w § 1 umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

§15

1. W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszajacej wartos¢ lub uzytecznos$é

obiektu, Zamawiajagcy obowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce
w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.

. Istnienie wady stwierdza si¢ protokotem, po przeprowadzeniu ogledzin, w ktérych
mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

. W razie stwierdzenia wady, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni
termin na jej usunigcie. Usuni¢cie wady stwierdza si¢ protokotem.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ usuni¢cie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
albo obnizy¢ wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy.

§ 16

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:
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a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu
okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

b) za opoznienie w wykonaniu okre$lonego w § 1 niniejszej umowy zadania
w wysokosci  0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opOZnienia,

C) za opdOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot w

wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia
liczony od dnia nastepujgcego po dniu Wyznaczonym na usuniecie wad,

d) za opdznienie w przedtozeniu dokumentow rozliczeniowych przez Wykonawce
w wysokosci  0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opOznienia, liczagc od dnia nastepujacego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiajacego na termin odbioru,

e) za rozpoczegcie przez Wykonawce robot bez przekazania placu budowy przez
Zamawiajacego w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto,,

f) za niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych czynnosci wskazane w § 11
ust. 1, w tym niezlozenie przez wykonawce w Wwyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w wysokosci 10 000 zl (stownie:
dziesi¢¢ tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia tego
wymogu.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdaé wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czg$ci umowy — art. 145 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 17

Oprocz kar umownych kazda ze stron moze zada¢ odszkodowania uzupetiajacego na
zasadach ogolnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza ograniczona jest do rzeczywistej straty, jakg poniesie strona.

§18

1. Oprocz przypadkoéw, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwick
Z nastepujacych okolicznosci:
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1) w przypadku wystgpienia sity wyzszej (tj. dziatania i zamieszki wojenne, ataki
terrorystyczne, kleski zywiotowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny,
trzesienia ziemi, wybuchy wulkanow, ekonomiczne nastgpstwa globalnego
kryzysu finansowego 1 inne) uniemozliwiajacej wykonanie zamowienia
W terminie umownym lub powodujacej zmiang zakresu robot;

2) w przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych nie pozwalajacych na
prowadzenie prac oraz uniemozliwiajacych zapewnienie ich odpowiedniej
jakosci (ciggle opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza,
przekraczajaca $rednie temperatury danego miesigca z poprzedniego roku);

3) w przypadku braku dostepu Wykonawcy do calego terenu budowy
spowodowanego w szczegélnosSci protestami mieszkancoOw lub sytuacji
blokowania przez nich drogi;

4) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowe;j;

5) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamdwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore
zaakceptuje na piSmie Zamawiajacy;

6) jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacje¢ przedmiotu zamoéwienia lub $§wiadczenia jedne;j
lub obu Stron;

7) powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poj¢é lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana
treSci Umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbiezno$ci lub niejasnosci
I doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez
Strony;

8) w przypadku wystgpienia przeszkod w gruncie (w tym: niewybuchy,
wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne);

9) zmian  spowodowanych  nieprzewidzianymi w  SIWZ  warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegolno$ci: niewypaty
I niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

10)koniecznosci wykonania robot zamiennych, rozumianych jako wykonanie przez
Wykonawcg zamowienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu
okreslonego w umowie, a jednocze$nie w sposob niepowodujacy zwickszenia
(zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

11)w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy —
Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speilnia warunki udzialu w postepowaniu,
0 ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
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zamOwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow,
potwierdzajacych spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktow migdzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
I podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak
| Zamawiajacy. Wniosek powinien zostaé zlozony na pismie 1 zawieraé
uzasadnienie.

Wystgpienie przypadkow wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie
powoduje roszczenia po ktorejkolwiek ze stron do zmiany umowy.

§ 19

Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja:

1)

2)
3)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
1740),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1843 z p6zn. zm.).

§ 21

Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sad miejscowo wilasciwy
dla siedziby Zamawiajacego .

§ 22

Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje
Zamawiajacy a 1 egz. Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca

* niepotrzebne skresli¢
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Zalaczniki do umowy:

1.

2.
3.
4

Oferta Wykonawcy
Kosztorysy ofertowe
Oswiadczenie Wykonawcy*

Oswiadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy*
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Zatgcznik nr 1 do umowy
nr1ZP.271.11.2020

OSWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA ..............

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

N ZWA T

niniejszym o$wiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy nr................ooiiii
zawarte) wdniu ..................... LZArma ..o
wymagalne na dzien ....................oll. ztozenia niniejszego oswiadczenia,
zostaly zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci,

b. do dnia zlozenia niniejszego  oswiadczenia  zafakturowano  kwotg
.............................................. zhstownie: ...
ztotych brutto 1 stanowi ona biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;j.

c. migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub
moze skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca o$wiadcza, ze Podwykonawca wystawit na rzecz Wykonawcy fakture

VAT na podstawie umowy nr ................ccvenenn. fakture vat nr .....................
Zdnia na KWOL€. . .eveeieiiiiiciiieein
(stfownie........coooiii ) oplacong w calosci/na
kwotg.........ceni.

Data, piecze¢ i podpis
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Zatqcznik nr 2 do umowy
nr1ZP.271.11.2020

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
NaZWa TIMY L

niniejszym oswiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy nr................ooal
zawarte] w dniu .................. r.z firmg .................. , wymagalne na dzien
.............................. ztozenia niniejszego o$wiadczenia, zostaly zaspokojone/nie
zostaty* przez Wykonawce/Podwykonawce w pelnej wysokosci,

b. do dnia zlozenia  niniejszego  oswiadczenia  zafakturowano  kwote
.............................................. zt stownie:
.................................................................... ztotych brutto i stanowi ona
biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

c. migdzy Podwykonawca a Wykonawcg istnieje/nie istnieje zaden spoér, ktory
skutkuje lub moze skutkowaé¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Podwykonawca oswiadcza, ze wystawit na rzecz Wykonawcy faktur¢ VAT na
podstawie umowy nr .................. fakture vatnr .................. zdnia ............. na

Data, piecze¢ i podpis
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